

**PRZEDMIAR**

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 **Roboty rozbiórkowe**  
45000000-7 **Roboty budowlane**  
45330000-9 **Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**  
45311200-2 **Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**

**NAZWA INWESTYCJI** : **Remont części budynku nr 1 szpitala w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, wykładzin ściennych i podłogowych, opraw bakteriobójczych na oddziale bloku operacyjnego w budynku głównym.**

**ADRES INWESTYCJI** : **73-200 Choszczno ul. Niedziałkowskiego nr 4a, działka nr 515/1 obr. 3 m. Choszczno.**

**INWESTOR** : **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie**  
**ADRES INWESTORA** : **73-200 Choszczno  
ul. Niedziałkowskiego 4 A**

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : **Borkowski Marian**  
**DATA OPRACOWANIA** : **21.01.2020**

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**21.01.2020**

**Data zatwierdzenia**

## I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SP ZOZ w Choszcznie zlokalizowany na działce nr 661 w Choszcznie

Inwestor: SP ZOZ w Choszcznie, ul. Niedziałkowskiego 4 A.

### 1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest

" ROZBIÓRKA I WYKONANIA NOWEJ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ, POWIĘKSZENIA WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NA I PIĘTRZE BUDYNKU SZPITALNEGO GŁÓWEGO ODDZIAŁU CHIRURGII BLOKU OPERACYJNEGO.

### 2. Podstawa opracowania

- Koncepcja
- Inwentaryzacja
- Wizja lokalna

### 3. Zakres przebudowy

#### 3.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Polegać będą na rozebraniu ścianki działowej wewnętrznej gr. 12 cm dzielącej pomieszczenia przebieralni i pokoju przygotowawczego w celu zmiany funkcji pomieszczenia na słuźę czystą. Wszystkie płytki ściennie w całym bloku operacyjnym będą skute w celu wymiany na wykładzinę PCW.

#### 3.2.ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane prowadzone będą ręczne w pomieszczeniach:

- sala pooperacyjna i pozostałe pomieszczenia bloku operacyjnego na czas remontu zostaną wyłączone z użytkowania. W ścianie wewnętrznej zostanie powiększony istniejący otwór drzwiowy do szerokości 1,20 m.

Następnie osadzić typowe przeszklone drzwi aluminiowe przesuwne z szybą bezpieczną matową oraz wykonać tynk cem-wap., kat. IV ościeży. Na ścianach po skuciu płytek należy przygotować podłoże i przykleić wykładzinę ścienną PCW. Posadzki dobrze wyczyścić, wyrównać ubytki wygładzić zagruntować i przykleić wykładzinę podłogową PCW. Sufit należy zmyć, zagruntować i pomalować matową farbą lateksową bakteriobójczą.

Pomieszczenie komunikacja należy przedzielić ścianką działową z drzwiami, przeszkloną szybą bezpieczną, wykonaną z profili aluminiowych. Ościeżnicę aluminiową drzwi wewnętrznych prowadzących z korytarza na blok operacyjny należy wykuć i osadzić drzwi przesuwne sterowane elektronicznie. Drzwi z pomieszczenia przygotowawczego do słuzy przesuwne otwierane ręcznie i ze słuzy na salę operacyjna sterowane na zbliżeniowy czujnik ruchu. Wszystkie materiały zamontować dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych o podwyższonych wymogach sanitarnych (m. in. uszczelnione wszystkie boki). Przed instalacją wykładzin ściennych należy przygotować do wymiany kratki wentylacyjne na metalowe z blachy nierdzewnej szlifowane.

Wszystkie urządzenia przymocowane do ścian należy zdemontować przed pracami związanymi z instalacją wykładziny i po odbiorze jakościowym należy ponownie te urządzenia zamontować.

#### 3.3.INSTALACJE

##### 1. Instalacje elektryczne

Wykonanie instalacji zasilającej sterowaniem drzwiami przesuwymi od strony komunikacji wraz z montażem urządzeń sterujących drzwiami.

Wymiana opraw bakteriobójczych, gniazd, wyłączników i pozostałego osprzętu elektrycznego naściennego na nowy w kolorze metalu.

##### 2. Instalacje sanitarne

Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu przygotowawczym z wykonaniem nowych podejść odpływowych i dopływowych po przestawieniu ściany.

W pomieszczeniu słuzy należy w miejsce zlewozmywaka zamontować zlew trykomorowy wykonany z blachy nierdzewnej. Zamontować trzy baterie lekarskie łokciowe.

##### 3.3. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń:

3.32-1 komunikacja	m2	11, 86
3.32 pomieszczenie na materiały po sterylizacji	m2	6,96

3.33 pokój przygotowawczy	m2	5, 62
3.34 śluza	m2	4, 66
3.35 sala operacyjna	m2	37, 92
3.35 pokój socjalny	m2	14, 40
Powierzchnia całkowita	m2	81, 42

Wszystkie roboty budowlano - montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z zastosowaną przez oferenta technologią, przedmiarem robót, oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" wydanych przez MGPIB a opracowanych przez ITB oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 04.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz o Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. SKB październik 2005).

Jako podstawę opracowania kosztorysu wykorzystano ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczowych oraz kalkulacje i analizy własne.

#### UWAGA!

Ilości obmiarowe i zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się

od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych technologii wykonywania robót.

Kosztorys może służyć jako podstawa do ustalenia szacunkowej wartości inwestycji. Kosztorys nie jest podstawą do zamawiania materiałów budowlanych.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>4500000-7</b>	<b>Roboty budowlane Blok operacyjny</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 2-02	Ścianki tymczasowe działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2003-07	2.78*3.82	m <sup>2</sup>	10.62	
				RAZEM	10.62
2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0820-08	3,35 - Sala operacyjna (6.54+4.87+1.89+2.83+3.06+2.54+0.26+4.15)*3.29+(0.39*2.16*6+0.28*1.15*3+0.38*1.15*3+0.28*2.08*3)-(<okno>(1.77*2.08+<okno>1.17*2.2*3+<drzwi zewnętrzne>1.1*2.05+0.8*2.05))	m <sup>2</sup>	79.78	
		3.34 - pomieszczenie przygotowawcze (2.7+2.29)*2*3.15+2.07*0.24*2+1.18*0.24*2-0.7*2.05-1.2*1.17-1.18*2.07	m <sup>2</sup>	27.72	
		3.33 - przebieralnia (2.7+1.57)*2*3.15+2.07*0.24*2+1.18*0.24*2-0.7*2.0-0.8*2.0-1.18*2.07	m <sup>2</sup>	23.02	
		3.32 - magazyn materiałów sterylizowanych (2.82*2+2.47)*2.74+0.29*2.07*2+1.18*0.24*2-1.18*2.07	m <sup>2</sup>	21.55	
		3.321 - komunikacja (3.38*2+3.51+1.02+0.38*2)*3.15+0.41*2.0*2+1.1*0.41+2.07*0.24*2+1.18*0.24*2-0.7*2.0-0.8*2.0-1.1*2.0*2	m <sup>2</sup>	34.21	
				RAZEM	186.28
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-07	<drzwi 3.33>1+<okno 3.34>1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0353-08	<3.35+3.32>1.1*2.0*2	m <sup>2</sup>	4.40	
				RAZEM	4.40
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0346-05	<3,33>0.6*0.6+2.47*2.82-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	5.53	
				RAZEM	5.53
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1	0353-13	<3.32>1+<3.33>1+<3.34>1+<3.35>3+<3.36>1	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
7	KNR-W 4-01	Skucie narożnika ościeży (zaokrąglenie) w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.1	0333-06	<3,32-1>2.0*2	m	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR-W 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.1	0333-05	<3,34>3.29*2	m	6.58	
				RAZEM	6.58
9	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
d.1.1	1001-07	2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
10	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1.1	1001-05	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1.1	z.o.3.4.	<pom. 3.32>2.47*2.82+<pom. 3.32-1>3.38*3.51-0.92*0.38	m <sup>2</sup>	18.48	
				RAZEM	18.48
12	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1.1	0335-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.1		poz.2*0.015+poz.5*0.12	m <sup>3</sup>	3.46	
				RAZEM	3.46
<b>1.2</b>	<b>45421100-5</b>	<b>Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b>			
14	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe przesuwne fabrycznie wykończone higieniczne system naścienny	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1040-01	<drzwi 3.33-3.34>0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.60	
				RAZEM	1.60
15	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe przesuwne fabrycznie wykończone higieniczne system naścienny z automatem sterowanym czujnikiem ruchu	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1040-01	<drzwi przejście 3.34-3.35>1.0*2.0	m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe przesuwne fabrycznie wykończone higieniczne system naścienny z automatem sterowanym czujnikiem ruchu <drzwi przejście 3.321-3.35>1.25*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.50	 2.50
				RAZEM	2.50
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przesuwne higieniczne system naścienny z zamkiem szyfrowym <drzwi 3,2-3.321>1.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.40	 2.40
				RAZEM	2.40
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami <ścianka aluminiowa z drzwiami rozwieranymi><3.321-3,32>2.47*2.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.97	 6.97
				RAZEM	6.97
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe podawcze 60x60 <3,35>1	szt szt	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
20 d.1.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.48	 18.48
				RAZEM	18.48
<b>1.3</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
21 d.1.3	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm <3.33-3.34>1.64*3.29-0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.80	 3.80
				RAZEM	3.80
22 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm <3.33-3.34>1.06*3.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.49	 3.49
				RAZEM	3.49
23 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej szlifowane w ścianach z cegieł poz.6	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
24 d.1.3	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika aluminiowego 40x40x3 mm 6*1.5	m m	 9.00	 9.00
				RAZEM	9.00
25 d.1.3	KNR 2-02 0807-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach, (poz.21+poz.22)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.58	 14.58
				RAZEM	14.58
26 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.36 - pomieszczenie socjalne (4.34+3.26)*2*3.15+0.29*2.08*2+0.3*3.15*2+0.25*3.1-1.2*2.08-0.8*2.0*2-(0.2+0.25*2+0.56)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.54	 43.54
				RAZEM	43.54
27 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome <3,33>2.82*2.09 <3,34>2.82*1.74 <3,35>7.84*3.06+5.01*1.89+3.9 <3,36>4.34*3.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.89 4.91 37.36 14.15	 62.31
				RAZEM	62.31
28 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe 3.36 - pomieszczenie socjalne (4.34+3.26)*2*3.15+0.29*2.08*2+0.3*3.15*2+0.25*3.1-1.2*2.08-0.8*2.0*2-(0.2+0.25*2+0.56)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.54	 43.54
				RAZEM	43.54
29 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbami bakteriobójczymi - wodorocieńczalna farba lateksowa zawierająca nanocząstki srebra, posiadające właściwości bakterio- i grzybobójcze. <3,33>2.82*2.09 <3,34>2.82*1.74 <3,35>7.84*3.06+5.01*1.89+3.9 <3,36>4.34*3.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.89 4.91 37.36 14.15	 62.31
				RAZEM	62.31
30 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi tynków wewnętrznych ścian poz.26+2.63*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.80	 48.80
				RAZEM	48.80
31 d.1.3	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.28	 186.28
				RAZEM	186.28

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.28	
				RAZEM	186.28
33 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Wykładanie ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW przewodzących higienicznych poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.28	
				RAZEM	186.28
34 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.28	
				RAZEM	186.28
35 d.1.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący <3,321>3.51*3.38+1.2*0.41-0.92*0.38 <3,32>2.82*2.47 <3,33>2.82*2.09 <3,34>2.82*1.74 <3,35>7.84*3.06+5.01*1.89+3.9 <3,36>4.34*3.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.01 6.97 5.89 4.91 37.36 14.15	
				RAZEM	81.29
36 d.1.3	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.29	
				RAZEM	81.29
37 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych przewodzących higienicznych poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.29	
				RAZEM	81.29
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.29	
				RAZEM	81.29
<b>1.4</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>			
39 d.1.4	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych w sufitach podwieszonych <3,321>2 <3,32>2	kpl. kpl. kpl.	 2.00 2.00	
				RAZEM	4.00
40 d.1.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych bakteriobójczych <3,321>1 <3,32>1 <3,33>1 <3,34>1 <3,35>4 <3,36>1	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00	
				RAZEM	9.00
41 d.1.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych <3,33>2 <3,34>2	kpl. kpl. kpl.	 2.00 2.00	
				RAZEM	4.00
42 d.1.4	KNR-W 4-03 0606-05	Demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych 2x40 W <3,33>2 <3,35>10	kpl. kpl. kpl.	 2.00 10.00	
				RAZEM	12.00
43 d.1.4	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż skrzynek o powierzchni do 0.5 m2 <3.35 Z-501, Z-701>2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
44 d.1.4	KSNR 5 0406-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach, przychodniach szpitalach itp.na wyłącznik, przełącznikpodłoże z cegły <3.32>1 <3.33>1	wyp. wyp. wyp.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
45 d.1.4	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle <3,321>1 <3,32>1 <3,33>1 <3,34>1 <3,35>2 <3,36>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR-W 4-03 d.1.4 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, krzyżowego na cegle <3.35>2	szt. szt.	RAZEM 2.00	7.00 2.00
47	KNR-W 4-03 d.1.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych szeregowych do 16 A ze stykiem ochronnym zespolone 4 X 2P+Z NACHYLONE POD KĄTEM 45 STOPNI (077144) <3.35>4	szt. szt.	RAZEM 4.00	4.00 4.00
48	KSNR 5 0406-07 d.1.4	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach, przychodniach szpitalach itp.na gniazdo wtykowe2x 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły <3.321>1 <3.32>1 <3.33>1 <3.34>1 <3.36>1	wyp. wyp. wyp. wyp. wyp.	RAZEM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	5.00 5.00
49	KNR-W 4-03 d.1.4 0614-01	Demontaż i ponowny montaż osprzętu ściennego na czas instalacji okłazin ściennych. <3.35>10	szt. szt.	RAZEM 10.00	10.00 10.00
50	KNR-W 5-08 d.1.4 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych poz.41	kpl. kpl.	RAZEM 4.00	4.00 4.00
51	KNR-W 5-08 d.1.4 0513-03	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych 1x20W - końcowych <3.33>1	kpl. kpl.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
52	KNR-W 5-08 d.1.4 0511-11	Lampa bakteriobójcza przepływową NBVE-60 N poz.40	kpl. kpl.	RAZEM 9.00	9.00 9.00
53	KNR AT-10 0101- d.1.4 03	Układanie szkieletowego okablowania strukturalnego - (skrętka) UTP 4x2x0,5 kat. 5e <3.35>24	m kab- la m kab- la	RAZEM 24.00	24.00 24.00
54	KNR AT-10 0105- d.1.4 01	Montaż adaptera MMC i modułu RJ45 MMC w adapterze <3.35>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
55	KNR AT-10 0105- d.1.4 02	Montaż gniazd abonentkich RJ45 - dodatek za montaż drugiego modułu RJ45 MMC w adapterze MMC <3.35>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
56	KNR AT-16 0104- d.1.4 06 z.sz. 2.2.	Płaskie przewody gesis 5x2,5 mm <sup>2</sup> + 2x1,5 mm <sup>2</sup> układane na gotowym podłożu, mocowane uchwyty - wysokość ponad 2 m <3.35>15	m m	RAZEM 15.00	15.00 15.00
57	KNR AL-01 0208- d.1.4 02	Montaż elementów obsługowych - elektromechaniczny - zamek elektroniczny do drzwi z cyfrowym kodem ustawianym indywidualnie do zastosowań wewnętrznych <3.32>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
58	KNR AL-01 0208- d.1.4 01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa <3.32>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
<b>1.5</b>	<b>45232460-4</b>	<b>Roboty sanitarne</b>			
59	KNR-W 4-02 d.1.5 0232-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm <3.34>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
60	KNR-W 4-02 d.1.5 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych <3.32>1 <3.33>1 <3.34>1	kpl. kpl. kpl. kpl.	RAZEM 1.00 1.00 1.00	3.00 3.00
61	KNR-W 4-02 d.1.5 0141-02	Demontaż baterii lekarskiej <3.33>2 <3.34>1	szt. szt. szt.	RAZEM 2.00 1.00	3.00 3.00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNR-W 4-02 d.1.5 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej <3.34>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	3.00 1.00
63	KNR-W 4-03 d.1.5 1104-01	Demontaż dozowników na mydło <3.33>3 <3.34>1	szt. szt. szt.	RAZEM 3.00 1.00	4.00
64	KNR-W 4-03 d.1.5 1104-01	Demontaż pojemnik na ręczniki papierowe <3.34>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
65	KNR-W 2-15 d.1.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	RAZEM 1.00	1.00
66	KNR-W 2-15 d.1.5 0229-04	ZLEW BASEN UMYWALKA 140cm 3-KOMORY KWASÓWKA <3.34>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
67	KNR-W 2-15 d.1.5 0229-04 Z odzysku	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej <3.33>1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
68	KNR-W 2-15 d.1.5 0114-03 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni <3.33>2.5+<3.34>1.2	m m	RAZEM 3.70	3.70
69	KNR-W 2-15 d.1.5 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm <3.33>2+<3.34>3	szt. szt.	RAZEM 5.00	5.00
70	KNR-W 2-15 d.1.5 0137-04 2 szt z odzysku	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm <3.33>2+<3.34>3	szt. szt.	RAZEM 5.00	5.00
71	KNR-W 4-01 d.1.5 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego <3.35>1.8*2	m m	RAZEM 3.60	3.60
72	KNR-W 4-01 d.1.5 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłogach, stropach i ścianach poz.71	m m	RAZEM 3.60	3.60
73	KNR-W 2-15 d.1.5 0405-03 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - ściany z betonu żwirowego <3.35>3.5*2	m m	RAZEM 7.00	7.00
74	KNR 0-34 0103- d.1.5 07	Isolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 20 mm (N) poz.73	m m	RAZEM 7.00	7.00
75	KNR-W 4-02 d.1.5 0607-05	Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o. z podłączeniem dolnym o śr. wewnętrznej 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.0 <3.35>3	kpl. m kpl.	RAZEM 3.00	2.00 3.00
76	KNR-W 4-02 d.1.5 0516-02 z.sz.3.2.2. 9909-2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego <3.35>3	kpl. kpl.	RAZEM 3.00	3.00
				RAZEM	3.00