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CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamoéwienia
"Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci WIELE Gm. Mrocza

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
- Wymiana istniejgcej pompy
- Remont istniejgcego budynku SUW
- Wymiana kompletu urzadzen istniejgcej stacji
- Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

Projekt techniczny wykonawczy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Choszcznie wykonano w
oparciu o projekt budowlany, opracowany przez Barbare Wargin.

Urzadzenia uktadu technologicznego dobrano na podstawie badan wody o nastepujacych
wskaznikach:

Nr studni
Studnia nr 2
Wskaznik
odczyn pH 7,5
metnos¢ NTU 20,1
barwa mgPt/dm3 5
Zapach akcept.
twardo$¢ ogolna 246
azotyny mgNO2/dm3 0,0
azotany mgNO3/dm3 0,0
chlorki mgCl/dm3 9,5
zelazo og. mgFe/dm3 2,87
mangan mgMn/dm3 0,18
jon amonowy mg/dm3 0,7

Przyjeto zastosowanie nastepujgcego ukfadu technologicznego:

- aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania minimum
120 sekund, ilos¢ powietrza 3-5% ilosci wody,

- filtracja I° - odzelazienie na ztozu mieszanym z predkoscig filtracji vf<8,15i 11,06 m/h,

- aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania minimum
120 sekund, ilos¢ powietrza 3-5% ilosci wody,

- filtracja I1° - odzelazienie na ztozu mieszanym z predkoscig filtracji vf<8,15i 11,06 m/h,

- retencja wody w zbiorniku retencyjnym,

- pompownia Il stopnia - pompowanie wody do sieci wodociggowe;.

Sterowanie praca stacji

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie. Pracg zarzgdzaé
bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniajgcy automatyczne dziatanie
procesow filtracji oraz ptukania filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych
lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze
wskazaniem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku retencyjnym.
Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujgcy sie w
wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujgcy cisnienie wody na wyjsciu ze
stacji na statym poziomie.



Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie sygnatow z sygnalizatorow poziomdéw dokonywane jest napetnianie zbiornika
retencyjnego pompg gtebinowg. Ttoczy ona wode ze studni gtebinowej do budynku stacji i poprzez
aerator, zespot filtréw do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajduja sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za zatgczenie
(bgdz wytgczenie) pomp gtebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych dokonywany jest pomiar
ilosci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje | (sekcje
gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i ttoczona jest bezposrednio w sie¢
wodociggowg. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sondg zawieszong

w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie ptukania

Proces ptukania rozpoczyna sie o ustawionej programowo godzinie ptukania i uptynieciu okreslonej
liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za pompami gtebinowymi na
wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napetniane jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego.
W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody
nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru
powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest wodg przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze.
Po zakohczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do ptukania
kolejnych filtrow w identyczny sposdb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu ptukania filtréw
nastepuje, przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

Technologia montazu zestawdw technologicznych

Catkowity montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociggdéw spinajgcych wraz z préba
szczelnosci odbywa sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonaé z rur i ksztattek z PVC cisnieniowego
na cisnienie PN10.

Potfgczenia realizowa¢ za pomocg ksztattek tgczonych przez klejenie oraz mocowanych za pomocg
kotnierzy i Srub.

Szczegodtowy zakres robot przedstawiono w zatgczonych przedmiarach.

3. Prace tymczasowe i towarzyszgce
Przy realizacji SUW nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie placu budowy.

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robo6t budowlanych
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz
co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich

rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w
cene kontraktowa.

4.2, Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzeh uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnagé od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzenh, bgdz ich przetozenia. Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzern podziemnych nie wskazanych w informaciji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

4.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkow:
- Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
- by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé
podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym
- Materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych
- $rodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegotowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli teren
budowy lub wyrobiska materiatoéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie zbiornikow lub
ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny byé oczyszczane przez filtracje i osadniki,
albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytéw i innych zanieczyszczeh w odprowadzanych
wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych,
do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatow powinny byc¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych
materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac sie w obrebie granic zbiornikow i ciekéw
wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa
sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ograniczaé¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organow administracji terenowe;.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej,
technologie i czas robét ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosé dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robét.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszelkie prace winny by¢é wykonywane w $cistej zgodno$ci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci
Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i
Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio
nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw
zapobiegania wypadkom na Placu Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegdtach
wypadkéw tak szybko, jak to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za
przechowywanie informaciji i sporzgdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmnie;j:

- srodki pierwszej pomocy,

- 0osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku, - sprzet monitorujgcy,

- sprzet ratowniczy,
- sprzet przeciw pozarowy,
- tgcznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.



Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu Budowy
winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste
wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy i uzywane
stosownie do potrzeb.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢

wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomié odpowiednie witadze i lub stuzby.
Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sgsiadujgcych obiektoéw, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasic¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych
obiektow.
Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw .
Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie sprzagtane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.
Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Do planu
lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym
odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za wywdéz nieczystosci w odpowiedniej
czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po wygasnieciu Kontraktu.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene umowna.



Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno&ci
za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.7. Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

4.8. Zabezpieczenie jezdni
Wykonawca w sposéb nalezyty zabezpieczy wszystkie urzgdzenia drogowe w tym chodniki i
nawierzchnie drég.
Wykonawca nie dopusci do uzytkowania drég przez sprzet niedopuszczony do ruchu
drogowego, mogacy uszkodzi¢ istniejgce nawierzchnie, szczegdlnie dotyczy to sprzetu poruszajgcego
sie na gasienicach. W przypadku koniecznos$ci przekroczenia przez taki sprzet szlaku
komunikacyjnego, nalezy droge zabezpieczy¢ materacami ochronnymi.
Sposbb zabezpieczenia powinien by¢ zgtoszony i uzgodniony z wtasciwym zarzgdcg drogi.
Drogi i chodniki powinny by¢ utrzymane w czystosci.
Koszt zabezpieczenia drdg i chodnikéw w obrebie terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

5. Nazwy kodow robét budowlano-montazowych

Gtowny przedmiot zaméwienia:

45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitne;j

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

Obejmuje ustugi i roboty:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223100-7 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania
sciekow

6. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé
"Zamawiajacy" - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag
"Inwestor".

"Kontrakt" - oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w niniejszych Warunkach uzywany jest termin "Kontrakt" nalezy go odnies¢ takze do "umowy" w
rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolite;

Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowieh publicznych.

"Inzynier, Inzynier Kontraktu" - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego
do zarzgdzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3



polskiego Prawa Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego".

"Prawo Budowlane" - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany" - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

"Obiekty budowlane™ - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne

do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

"Budowa" - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

"Roboty budowlane" - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub czeéci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi
urzgdzeniami wpltywajgcymi na wyglad obiektu.

"Plac budowy" - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotoéw itp.).

"Nadzér techniczny" - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji parstwowej lub gospodarcze;.

"Dziennik budowy" - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego".

"Kierownik budowy" - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

"Ksiega obmiaréw" - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

"Polecenie Inzyniera" - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Il WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi przedtozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu

ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego
zrédta. Zatwierdzenie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

1. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnoséci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2. Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegolnych specyfikaciji. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w specyfikacji lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Materiaty

4.1. Kanalizacja sanitarna
Rury PVC
Rury kielichowe kanalizacyjne bezcisnieniowe z PVC $rednicy 160 mm, sg stosowane gtéwnie do
budowy przykanalikéw. Rury kielichowe kanalizacyjne bezcisnieniowe z PVC $rednicy 200 mm, sg
stosowane gtéwnie do budowy kanatow.
Elementy rurociggéw z PVC muszg odpowiada¢ wymaganiom norm PN- 74/C-89204 i PN- 81/C-
89202. Potgczenia elementéw bedg kielichowe. Ksztattki i elementy potgczen z innymi rodzajami
rurociggéw bedg standardowymi produktami fabrycznymi.
Normy przywotane:



- PN-74/C-89200 Rury ci$nieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
- PN- 74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu.

Sktadowanie materiatéw

Rury mozna skfadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Rurociagi wewnetrzne

Catkowity montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociggdéw spinajgcych wraz z prébag
szczelno$ci winien odbyé¢ sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek z PVC
cisnieniowego na cisnienie PN10.

Sktadowanie materiatéw

Rury nalezy przechowywaé w pofozeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp. Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkifadach. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekraczac: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,

c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami.
Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajgcych czesci.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami

powodujgcymi korozje. Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z
dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace urzadzen

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji
elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi. Kazde Urzgdzenie lub
jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach podobnej natury i w
warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych Robotach. Inzynier bedzie miat prawo zazgdaé od
Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych Urzadzeh. W przypadku, jesli zostanie
udowodnione, ze Materiat lub Urzgdzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie
musiat dokona¢ niezbednych zmian na swoj koszt.

Urzadzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Nalezgce do Urzadzeh wyposazenie, urzgdzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy. Tam
gdzie konieczne Urzgdzenia powinny by¢ zadaszone.

Wszystkie urzgdzenia bedg dostosowane do pracy z mediami o temperaturze min. 40°C. Nalezy
stosowac urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu Urzgdzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.



Razem z Rysunkami Powykonawczymi Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dla
kazdego Urzadzenia co nastepuje:

gwarancje,

wyniki testéw silnika w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami pracy,
wigczajac prad wirnika i sprawno$c;

rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacji potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia;

schemat elektryczny potgczen silnika;

kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

charakterystyke silnikdw dostarczanych z wyposazeniem;

specyfikacje narzedzi i materiatdéw dostarczanych z wyposazeniem;

zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu; .

instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzgdzenie jest produkcji zagranicznej

inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i montazu urzadzen technologia uzdatniania wody

1

Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologig montazu i wykonawstwa zestawow
technologicznych wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen rownowaznych,
zastrzegajgc sobie prawo do oceny réwnowaznosci. Dla oceny propozycji rbwnowaznych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezaleznych
ekspertow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej urzgdzenia, armatura i zestawy technologiczne) w
wykonawstwie technologii SUW muszg by¢ poprzedzone obliczeniami i szczegétowymi
rysunkami technicznymi. Wymaga sie, aby dokumentacja zamienna uwzgledniajgca
proponowane zmiany dotgczona byta do oferty. Udowodnienie réwnowaznosci propozycji
zamiennych spoczywa na Oferencie. . Powyzsze wymogi umozliwig obiektywng ocene
rébwnowaznosci rozwigzan zamiennych.

W przypadku zamiaru wbudowania innych réwnowaznych urzadzen i zestawdw
technologicznych niz wymienione w dokumentacji technicznej oferent zatgczy ponizsze
zestawienie z wykazem urzgdzen zamiennych (podac typ i producenta) oraz dla wszystkich
zmienionych elementéw zatgczy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe).

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidtowej obstugi gwarancyjnej i
pogwarancyjnej Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenia i zestawy technologiczne byty
kompletne i objete catosciowg gwarancjg producenta zestawu/urzgdzenia. Nie mogg stanowic
zbioru poszczegdlnych elementéw z gwarancjami czgstkowymi na poszczegdlne podzespoty.
Z tego wzgledu producent zestawdw technologicznych winien udokumentowac¢ posiadanie
wlasnej sieci serwisowej - podacé: liczbe pracownikoéw serwisu, lokalizacje oddziatow
serwisowych. Wymaga sie, aby reakcja serwisu byta nie diuzsza niz 8h, a liczba pracownikéw
zajmujgcych sie obstugg gwarancyjng byta nie mniejsza niz 4 osoby.

Stacje wykonac¢ jako pracujgcg catkowicie automatycznie. Sterownik stacji powinien byé
sterownikiem swobodnie programowalnym z mozliwoscig transmisji danych za pomocg
dobudowanego modemu GSM oraz mozliwoscig komunikacji w zakresie zmiany nastaw
urzadzen i diagnozowania stanéw awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel
dotykowy w wyswietlaczem ciektokrystalicznym) standéw pracy obiektéw i urzgdzen
technologicznych.

Catkowity montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociggdéw spinajgcych wraz z préba
szczelno$ci winien odby¢ sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek z PVC.
Oferent w wykazie sprzetu powinien udokumentowaé posiadanie maszyn i zaplecza
technicznego pozwalajgcego na wykonanie zestawow technologicznych stacji zgodnie

z przyjetym rezimem wykonania. W przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferent
powinien wskazac firme (podwykonawce/dostawce), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania

i udokumentowa¢ dysponowanie odpowiednim sprzetem.

Uzdatnianie powinno odbywac sie poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie
napowietrzania a nastepnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Gtéwnym elementem zestawu napowietrzania jest aerator cisnieniowy wypetniony
pierscieniami Raschiga a zestawu filtracyjnego cisnieniowy filtr pospieszny ze ztozem
filtracyjnym.



9 Ukfad rurociggdéw i armatury powinien zapewnic¢ w trybie catkowicie automatycznym
prawidtowos$¢ przebiegu poszczegdlnych proceséw technologicznych uzdatniania wody
obejmujacych:

- napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,
- odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajgce proces
wzruszania ztoza powietrzem
- wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem
- plukanie ztoza filtracyjnego wodg
- stabilizacje ztoza ze spustem pierwszego filtratu
- powrét do procesu filtracji w trybie uzdatniania
Nie dopuszcza sie stosowania zaworéw wielodrogowych.

10  Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna sie odbywaé w systemie powietrznym i wodnym.
Ztoze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢ wzruszane powietrzem za
posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz ptukane wodg za pomoca wydzielonej
pompy ptucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptukac
wodg uzdatniona.

11 Kazdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej
dobrany stosownie do projektowanej wydajnosci i cisnienia powietrza. Przepustnice powinny
posiadac dyski ze stali nierdzewne;.

12 Uktad zasilania sitownikéw pneumatycznych powinien posiada¢ kontrole cisnienia sprezonego
powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamkniecia przepustnic przy spadku cisnienia
sprezonego powietrza ( np. brak zasilania energetycznego, awaria sprezarki) i przejscia na
reczne sterowanie pracg stacji. Uklad sprezonego powietrza powinien by¢ zabezpieczony
uktadem uzdatniania powietrza, kontroli jego cisnienia i natezenia przeptywu.

13  Uktady pompowe - zestawy hydroforowe z zabudowang pompg ptuczna, powinny byé
wykonane w standardzie zapewniajgcym nowoczesnos$¢ i wysokg jakos¢ wykonania.
Kolektory i orurowanie oraz inne elementy majgce kontakt z wodg powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przytgcza pomp powinny byc¢
wykonane metodg ksztattowania szyjek. Nie dopuszcza sie zastosowania orurowania i ramy
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowane.

ZALACZNIK - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Tabele zatgczy¢ jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urzagdzen zamiennych (innych
producentéw) w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej. Nie ujecie w tabeli
urzadzenia uznane bedzie jako deklaracja oferenta wbudowania urzgdzen wymienionych w
dokumentacji technicznej.

Lp Element wyposazenia wedtug projektu Typ zamiennika Dostawca/Producent
technicznego

Zestaw aeracji I°

Zestaw filtracyjny I°

Zestaw aeracji II°

Zestaw filtracyjny 1I°

Zestaw dmuchawy

Zestaw hydroforowy i pompa ptuczna

Zestaw chloratora

Rozdzielnia pneumatyczna

©O|X N O wIN =

Rozdzielnia technologiczna

10. | Rozdzielnia energetyczna

11. | Osuszacz powietrza

12. | Rurociggi i ksztattki

1. Zbiorniki - filtry ciSnieniowe
Wymagania ogélne
Zbiorniki filtrow pospiesznych stanowig zasadniczg cze$c¢ stacji uzdatniania wody.
Po wypetnieniu zbiornika ztozem filtracyjnym i potgczeniu z mieszaczem wodno-powietrznym stuzg do
usuwania zwigzkéw zelaza, manganu i innych zawartych w surowej wodzie. Zbiorniki przeznaczone
sg do pracy w instalacjach wody zimnej przy cisnieniu podstawowym 6 bar. Na zyczenie klienta
projektuje i wykonuje sie zbiorniki filtra na cisnienie w zakresie od 2 do 10 bar. Zbiorniki majg by¢
wykonane zgodnie z dyrektywg 97/23/WE.

Konstrukcja




Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urzadzenia w szerokim zakresie natezen
przeptywu wody, umozliwia rowniez zastosowanie réznych wysokosci wielowarstwowych zt6z
filtracyjnych. Zbiorniki wykonuje sie w kilku wersjach (zaleznie od sposobu filtracji: z ptytg drenazowa,
drenazem rurowo-szczelinowym, z drenazem rurowym z otworami 8 dot. stali nierdzewnych) oraz w
réznych wersjach doprowadzenia i odprowadzenia wody (np. doptyw w dnie gérnym - odptyw w
ptaszczu; doptyw w ptaszczu - odptyw w ptaszczu; inne kombinacje). Ponadto nalezy pamietaé o tym,
ze zbiornik w wykonaniu podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem z6z
filtracyjnych o ziarnach nie mniejszych niz 0,5 mm.

Wykonanie

Wszystkie elementy zbiornika wykonane bedg ze stali niskoweglowej lub ze stali austenitycznych
(odpornych na korozje). Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw wykonanych ze stali niskoweglowej sg
czyszczone metodg srutowania strumieniowo-sciernego do klasy czystosci Sa2,5 i zabezpieczone
farbg z atestem PZH do wody pitnej. Powierzchnie zewnetrzne po oczyszczeniu jw. pokrywa sie farbg
podkfadowg-przeciwrdzewng i nawierzchniowa.

2. Pomiar przeptywu wody

llos¢ wody kierowana do procesu ptukania i filtracji kontrolowana bedzie za posrednictwem
wodomierzy o nastepujgcej charakterystyce:

- typ - MW 50 + 80

- nominalny strumien objetosci - 25+40 m%h

- maksymalny strumien objetosci - 90 + 200 m*h

- minimalny strumien objetosci - 0,35+ 0,5m%h
Konstrukcja

- mozliwo$¢ zabudowy w przewodach poziomych pionowych i skosnych przy usytuowaniu
liczydta do goéry, na boku, wzglednie w potozeniach posrednich

- udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydta

- os wirnika réwnolegta do osi przewodu

- sprzegto magnetyczne

- zgodnos¢ z wymaganiami norm PN-ISO 4064, BS 5728

3. Zestaw do podnoszenia cisnienia

llo$¢ pomp w zestawie:
- pompa ptuczna 1 szt.
- pompy pracujgce 3 szt.
- ilo$¢ pomp n = 4 szt.
Pompy zabudowane sg na ramie i podtgczone do wspodlnych kolektoréw: ssgcego i
ttocznego (wszystkie elementy stalowe - cynkowane ogniwo). Wszystkie pompy zestawu
wyposazone zostang w nastepujgcg armature:
- po stronie ssgcej i ttocznej pomp - zawory odcinajgce
- po stronie ttocznej - zawory zwrotne - osiowe.
Na kolektorze ttocznym zamontowane zostanag:
- manometr z kurkiem manometrycznym,
- naczynia przeponowe - kompensacyjne z kurkami tréjdroznymi do odwadniania
- przetwornik cisnienia z wyjsciem sygnatowym do sterownika 4 - 20 mA.

Podstawa do pomp stalowa ( cynkowane ogniwo), wyposazona jest w wibroizolatory, ktére
zapobiegng przenoszeniu drgan, a jednocze$nie dajg mozliwo$¢ poziomowania uktadu. Sterowanie
zestawem odbywa sie poprzez rozdzielnie zasilajgco - sterujgcg (zgodnie z PN- 92/E-081 06) o
stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo, zabudowang kompaktowo na
ramie zestawu (z boku lub z przodu).

Elementem zarzadzajgcym pracg uktadu jest sterownik mikroprocesorowy najnowszej generacji, a
ptynng regulacje obrotéw pomp, realizuje sie poprzez przetwornice czestotliwosci z wbudowanym
filtrem przeciwzaktéceniowym. Zastosowanie przetwornicy pozwala na utrzymanie stabilnego cisnienia
na wyjsciu z zestawu niezaleznie od cisnienia w kolektorze ssgcym oraz zmiennego zapotrzebowania
na wode bytowo - gospodarcza.

4. Zbiornik retencyjny

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody pitnej, co pozwala na
wyréwnanie okresowych deficytow wody, spowodowanych najczesciej zbyt matg wydajnoscig studni



na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowig jednoczesnie dodatkowe
zabezpieczenie zrodta wody z przeznaczeniem do celdw przeciwpozarowych.

Konstrukcja zbiornika retencyjnego
Projektuje sie wymiane -demontaz istniejgcego zbiornika wody i w jego miejsce montaz
nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, o pojemnosci min. 50m3, wykonanego
z tworzywa sztucznego lub stalowego (wymagany atest PZH).
Zbiornik stanowi¢ bedzie rowniez czerpnie dla pomp II°, zasilajgcych w sposéb bezposredni istniejgcg
na terenie Szpitala, wodociggowg instalacje odbiorcza, jak rowniez zapewniajg wymagang retencje
wody na potrzeby ptukania filtrow.
Przyjmuje sie, demontaz istniejgcego systemu magazynowania wody uzdatnionej
i montaz nowego uktadu, w postaci zbiornika retencyjnego, wykonanego z tworzywa sztucznego,
0 nastepujgcej charakterystyce:

— pojemnosé : ok. 50 m3
— szerokos¢ :0k.4,4m
— dtugosc :0k. 56m
— wysokos¢ :ok. 2,1m

Zbiornik wykonany bedzie z tworzywa sztucznego i wykonywany bedzie na terenie obiektu — budowy.
Transport zbiornikéw retencyjnych

W zaleznosci od pojemnosci zbiornika retencyjnego oraz odlegtosci od miejsca jego eksploataciji
zbiorniki dostarczane sg w catosci lub w elementach

5. Zestawienie urzadzen

Element llosé

Zestaw filtracyjny I° 2
- odzelazianie :

-filtr DN 1400, przepustnice z napedami pneumatycznymi,

odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie z PVC cis.

drenaz rurowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo,
ztoze filtracyjne mieszane,

Zestaw filtracyjny 11° 2
- odzelazianie :

-filtr DN 1400, przepustnice z napedami pneumatycznymi,

odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie z PVC cis.

drenaz rurowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo,
ztoze filtracyjne mieszane,

Zestaw aeracji I° 1
aerator dynamiczny DN 500, orurowanie z PVC, odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

Zestaw aeracji II° 1
aerator dynamiczny DN 500, orurowanie z PVC, odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

przepustnice z dzwignig reczng, ztoze z pierscieni Raschiga, sprezarki 1

Zestaw dmuchawy 1
dmuchawa 7,5 kW, zawér bezpieczenhstwa, zawdr odcinajgcy, zawdr zwrotny, tgcznik
amortyzacyjny, orurowanie z PVC ci$., konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

Wodomierz MW 50

Wodomierz MW 65

Wodomierz MW 80 NKO

Rozdzielnia energetyczna

Zbiornik retencyjny

Zestaw chloratora

AN

Rury, ksztattki, konstrukcja nodna malowana proszkowo, obejmy, fgczniki
amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi

Osuszacze powietrza

AN

Grzejnik elektryczny

Zestaw hydroforowy z pompa ptuczng 1




Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozié w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

V. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Kontrola Jakosci

System Zapewnienia Jakosci
W ramach Kontraktu winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia Jakosci (OA) i System
Kontroli Jakosci (OC). System winien zawierac¢:

- Uregulowania ogdlne obejmujgce system utrzymania jakosci w firmie Wykonawcy
pokazujacy ogdlng organizacje oraz podziat odpowiedzialnosci, sposéb monitorowania i
sposéb funkcjonowania systemu. Okreslone winny by¢ ogélne zasady i procedury planéw
zapewnienia jakosci oraz plandw kontroli dla okreslonych projektéw, wykonawcow,
podwykonawcéw i dostawcow.

- Uregulowania dla Robét objetych Kontraktem obejmujgcych Plan Zapewnienia Jakosci
(QAP) oraz Plan Kontroli (CP).

Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakosci w firmie, Plan Zapewnienia Jakos$ci oraz Plany
Kontroli w odniesieniu do Robdt objetych Kontraktem, opisujgc wszystkie wazne i krytyczne dziatania
kontrolne, inspekcje oraz wykonywane proby.

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢ rozwigzania dla co najmniej nastepujgcych zagadnien:

- Sposéb organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dla realizacji Kontraktu,
plan zarzgdzania oraz organizacje kontroli jakosci. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za
system kontroli jakosci winna by¢ upowazniona i posiada¢ stosowne kwalifikacje do
podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakosci. Nalezy wyraznie przedstawic¢, komu
dana osoba podlega i jak przebiegajg powigzania z ogélnym systemem jakosci w firmie i jej
kierownictwem. Osoby kontrolujgce jakos¢ i przeprowadzajgce proby nie mogg podlegac
osobom wykonujgcym i nadzorujgcym Roboty.



- Sposoéb tworzenia i obiegu dokumentéw. Przyjety przez Wykonawce system zarzgdzania
biezgcg dokumentacjg dotyczgcg wykonania Robét winien obejmowaé Podwykonawcow i
dostawcéw oraz szczegotowo opisywac:

a) w jaki sposéb zapewni sie, ze przy wykonywaniu Robot zastosowane bedg jedynie
wazne i zaakceptowane dokumenty,
b) metode rejestracji réznic i zmian dokumentac;ji.

- Sposéb dokonywania zamowien.

- Zasady kierowania pracg Podwykonawcéw oraz wymagania dotyczgce ich systemow
zapewnienia jakosci. .

- Sposdbb kontroli materiatow i wykonawstwa, uszkodzen oraz zgodnosci materiatowe;j, itp.

- Rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiaréw lub réznic w stosunku do Kontraktu.

Wstepnie proponowane przez Wykonawce Plany Kontroli opisujgce wazne i krytyczne czynnosci
weryfikacyjne oparte bedg na Wymaganiach Zamawiajgcego oraz witasnej wiedzy Wykonawcy w
zakresie realizacji Robot.

2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera,
udokumentowac, ze Roboty spetniajg wymagania zapewnienia jakosci okreslone w Kontrakcie lub
przyjete w okresie objetym Kontraktem.
W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzac bedzie w
czasie wykonywania Robot i odpowiednio dokumentowac kontrole jakosci oraz jej zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami.
Kontrola jakosci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialnosci za Roboty wynikajgce z Kontraktu.
Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny by¢
rozszerzone, Wykonawca postgpi zgodnie z pisemnymi wskazdéwkami Inzyniera oraz na wtasny koszt i
w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.
Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robot
Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Planie Kontroli winny by¢ dokumentowane. Plan Kontroli i
inne kwestie zwigzane z Systemem Zapewnienia Jakosci winny by¢ prowadzone i utrzymywane przez
Wykonawce w odpowiednim archiwum, ktére winno sie znajdowac na Placu Budowy przez caty okres
realizacji Kontraktu.
Na podstawie Planu Zapewnienia Jakosci i Planu Kontroli, Wykonawca opracuje niezbedne
formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed Datg Rozpoczecia.
Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentaciji. Informacja identyfikacyjna winna zawiera¢ co najmniej
nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynnosci kontrolnej.
Inzynier bedzie posiadat petny dostep do systemu archiwalnego i moze bez powiadomienia zlecié¢
audyt jakosci.
Wykonawca bedzie prowadzit "Dziennik budowy" zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Dokumenty wymagane przy dostawie
W momencie dostawy materiatéw i towaréw, Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi w oryginale i
dwaoch potwierdzonych kopiach:

- wszystkie swiadectwa, dokumentacje testéw, itp. dla Materiatoéw i Urzgdzeh przeznaczonych

do zabudowania w Robotach,
- wszystkie dokumenty potwierdzajgce, ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z
Kontraktem,

3. Okres Zgtaszania Wad

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zgtaszania Wad podlegajg tym samym
warunkom kontroli jak same Roboty.

System archiwizacji dokumentéw Systemu Zapewnienia Jakosci winien by¢ utrzymywany przez
Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad.

4. Inspekcje, proby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inzynier uzna
za konieczne, aby udowodnic¢, ze Roboty sg wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy mogg by¢
przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.



Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaty przeprowadzone, wszystkie
atesty i wyniki testow zostaty sprawdzone, Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
oddania Urzadzen do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy Podwykonawcy dostali kopie Wymagan Zamawiajgcego.
Szczegodtowe informacje odnosnie proponowanych metod testowania dla kazdego urzadzenia zostang
przedstawione Inzynierowi.

Ceny ujete w Kontrakcie bedg uwzgledniaty koszty przeprowadzenia testéw, fgcznie z tymczasowymi
konstrukcjami, kosztami pracy, zuzyciem materiatéw, wykonaniem pomiardw, kosztami
magazynowania, zuzyciem paliwa i energii.

Przyrzady potrzebne do przeprowadzenia prob

Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odnosnie przyrzadéw niezbednych do wykonania testow
oraz przedstawi, jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze swiadectwa wzorcowania bgdz dokona
wzorcowania na swoj koszt w niezaleznym instytucie.

5. Swiadectwa préby

Dostarczone bedg swiadectwa préby, zawierajgce peten zapis wszystkich przeprowadzonych testéw
elektrycznych i mechanicznych dla sprzetu i materiatéw zaréwno podczas prac produkcyjnych jak i na
Placu Budowy.

Nalezy rowniez przedstawi¢ kopie i Swiadectwa przeprowadzenia wszelkich testéw hydraulicznych.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac oraz przedstawi¢ Inzynierowi i innym wskazanym przez niego
stronom, w przeciggu dwoch tygodni od przeprowadzenia testéw komisyjnych, swiadectwa proby i
wyniki testow dla wszystkich urzgdzen testowanych, ktére uzyskaty wyniki pozytywne. Poza tym
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wszystkie szczegdtowe informacje na temat
przeprowadzonych testow.

Kopie swiadectw préby dla gtéwnych Urzadzeh zostang dotgczone do Instrukcji Obstugi i Konserwacji.

6. Proby hydrauliczne urzadzen
Wszystkie urzgdzenia bedace pod wptywem cisnienia $ciekow takie, jak zbiorniki cisnieniowe, pompy,
rury, mocowania i zawory, zostang poddane testom hydraulicznym na odpornos¢ na cisnienie co
najmniej 1,5 razy wiekszego od maksymalnego cidnienia roboczego.
Dla wszystkich ww. urzgdzen nalezy przedstawi¢ zaswiadczenia o przeprowadzeniu testéw. Losowo
wybrane przez Inzyniera urzadzenia testowane hydraulicznie bedg poddane dodatkowo testom.
Nalezy dostarczy¢ Inzynierowi zawiadomienie z datg przeprowadzenia testéw.

7. Kontrola urzadzen, testy i gwarancje

Schematy szczegétowe bedg przygotowane przez Wykonawce dla ponizszych urzadzen, tgcznie z
gwarantowanymi parametrami urzgdzen proponowanych do okre$lonych zadanh. Warunki te bedg
wigzgce i nie bedg mogty ulec zmianie bez pisemnej zgody Inzyniera. Petne testy komisyjne zgodne z
odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami bedg wymagane dla nastepujgcych urzadzen:

- Wszystkie urzgdzenia mechaniczne

- Wszystkie panele kontrolne i sterowania

- Wszystkie wytgczniki automatyczne

- Wszystkie kondensatory korygujace wspétczynnik mocy dla instalacji wysokiego napiecia

- Wszystkie urzgdzenia sterujgce procesem oraz wskazniki

- Wszelkie urzgdzenia do pomiardéw elektrycznych oraz mierniki

- Wszystkie programowalne kontrolery logiczne (PLC).

Dodatkowo, wszystkie czesci wyposazenia nie podlegajgce testowaniu komisyjnemu bedg okresowo
testowane i udostepniane do inspekgc;ji.

Inspekcje, testy, sprawdzanie funkcjonowania, nie zwalniajg Wykonawcy od jego zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier bedzie miat dostep do wszystkich urzgdzen koniecznych do przeprowadzenia testow
komisyjnych oraz/lub inspekcji wszystkich czesci wyposazenia na terenie fabryki producenta. Inzynier
moze zaleci¢, na swojg odpowiedzialnosc¢, przeprowadzenie testéw pod swojg nieobecnosc.
Wszystkie testy powinny by¢ wéwczas przeprowadzone tak jak podczas jego obecnosci, a kopie
protokotdéw z przeprowadzenia testéw przedstawione zostang Inzynierowi.

Jezeli czesci wyposazenia majg identyczne wymiary i zastosowanie moze by¢



wystarczajgce, wedtug uznania Inzyniera, przeprowadzenie testéw na ograniczonej liczbie urzadzen.
Jezeli po przeprowadzeniu inspekcji lub proby dowolnego urzadzenia lub materiatu, Inzynier stwierdzi,
iz dane elementy lub ich czesci sg wadliwe, lub niezgodne ze Wymaganiami czy wymaganiami
eksploatacyjnymi, moze odrzuci¢ powyzsze elementy lub ich czesci, dajgc Wykonawcy w
odpowiednim czasie zawiadomienie na piSmie o odrzuceniu z podaniem przyczyny odrzucenia.
Wszelkie ponowne préby odbedg sie na koszt Wykonawcy.

Jezeli Inzynier uzna, ze dana czes$¢ Robét przeszta pozytywnie przez wszystkie wymagane préby,
powiadomi o tym fakcie Wykonawce na pismie.

8. Zakres kontroli i testow

Badania i proby hydrauliczne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania i bezpieczenstwa oraz gotowosci obiektu do przeprowadzenia prébnej
eksploatacji.
Badania powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania.
Urzgdzenia niskiego napiecia
- Whytgczniki niskiego napiecia bedg dostarczone z oznaczeniem CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.
- Styczniki niskiego napiecia bedg dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.
- Wszystkie inne urzgdzenia elektryczne bedg dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z
odpowiednimi normami.
Wytaczniki niskiego napiecia o prgdzie znamionowym 100 A lub wyzszym bedg poddane procedurze
pomiaru rezystancji stykéw gtéwnych w torach pragdowych. Pomiar bedzie polegat na zmierzeniu na
gtéwnych koncowkach kazdego toru z zamknietymi stykami, napiecia i natezenia pradu statego (
natezenie prgdu pomiarowego musi wynosi¢ minimum 100 A). Zmierzona rezystancja dla dwoch
podobnych elementéw nie moze sie rézni¢ o wiecej niz 20%.
Poza tym, powyzsze urzgdzenia bedg testowane pod nastepujacymi wzgledami:
a) Rezystancja izolacji
Nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji szyn zbiorczych urzadzenia rozdzielczego wtgcznie z aparaturg
taczeniowg w gtéwnych torach prgdowych, oraz sprawdzi¢ w przypadku rozbudowanych systemow
rozdzielczych ciggtos¢ systemow szynowych i opornosci przejscia.
b) Wymiennosé
Wszystkie komponenty o tej samej konstrukcji i znamionach, zaprojektowane jako wtykowe, bedg
przetestowane jako wymienne.
c) Zabezpieczenie i sterowanie obwodem

9. Koordynacja programu testowego na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacje programu testowego na budowie dla wszystkich
urzadzen i dopilnowanie, aby wszystkie zainteresowane strony byly obecne przy testowaniu.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

2. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach podawane
sgw systemie Sl (zgodnie z ISO). Uzyte jednostki pokazano ponizej.

Czas

sekunda 1's

minuta 1 min=60 s

godzina 1 h = 3600 s

doba 1d=86400s

Diugosé

metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m



Powierzchnia
metr kwadratowy 1 m2

Objetosé

metr sze$cienny 1 m3
litr 11=0,001 m3,
Masa

kilogram 1 kg

tona 1 T = 1000 kg
Sita

niuton 1 N =1 m kg/s2
kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprezenie

1 kN/m2

1 N/mm2

Cisnienie

paskal 1 Pa =1 N/m2
Moc

wat 1 W =1m kg/s
kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura

stopien Celsjusza 1°C ,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzgce do obliczeh pola powierzchni robot, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy
pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnosé
mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gestos$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w
stosunku do wartosci uzgodnionej na pisSmie przed rozpoczeciem robdét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.



Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w
jednostkach okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

5. Wagi i zasady wazenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i
posiadajg wazne swiadectwa legalizadiji.
Doktadnosc¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.
Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.
Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o
dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

7. Przedmiary robo6t

Przedmiary robét zostaty sporzgdzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

VI. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow robét

roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.



2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potragcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci
robot.

3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem

naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robat.

4. Odbiér konncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego powinna byé stwierdzona przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci.

Odbioru koncowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét

uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,



- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

6. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.



VIIl. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz . koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Oferent wypetni karty obmiarowe stanowigce zatgcznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Inwestycja pod nazwg "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Kruszwicy". bedzie realizowana w oparciu o dokumenty:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414/ wraz z pdzniejszymi
zZmianami

2. Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw / Dz. U. Nr 80 poz. 718/

3. Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami /

4. Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 667 z
pbzniejszymi zmianami /

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 14.03.2002 r. - w sprawie okre$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody / Dz. U. Nr 8 poz. 70/

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

7. Rozporzgdzenie Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

8. Ustawa z dn. 07.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekoéw / Dz. U. Nr 72 poz. 747/

9. Wodociagi i Kanalizacja - Zestaw Polskich Norm

10. Ustawa o drogach publicznych/ Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. - tekst jednolity z pozZniejszymi
Zmianami

11. Petng dokumentacje techniczng w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej i modernizagji
SUW opracowang przez mgr inz. Zygmunta Biernackiego i HYDROTERM Zygmunt Biernacki,
ul.Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz, tel. 052 3410049



